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2.1.- CLASSIFICACIÓ DEL TERRENY 
Segons l’apartat 3, punt 3.2.1. del CTE SE-C, el tipus de construcció es classifica en C-1, essent 
una construcció de menys de 4 plantes però amb una superfície construïda superior a 300 m2 i 
d’altra banda el grup al que pertany el terreny es T-3, essent un terreny desfavorable. 
D’aquesta manera es necessitaran com a mínim la 6 punts de reconeixement d’una profunditat 
orientativa no superior a 35 m, segons la taula 3.3. del mateix. 
 
2.2.- ESTUDI GEOTÈCNIC 
L’estudi geotècnic realitzat es datat anterior al CTE, essent aquest motiu no es té tota la 
informació disponible per adaptar la fonamentació a la nova normativa. Es realitza segons la 
NTE “Acondicionaments del terreny  - Fonamentacions”. 
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ANNEX III.- PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTRUCTURA METÀL.LICA I 
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1.- PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES 
 
1.1.- Direcció facultativa 
La Direcció Facultativa de l’obra anirà a càrrec de l’enginyer nombrat a tal efecte. 
El Contractista estarà obligat a dur a terme les instruccions rebudes per la Direcció, sempre que 
estiguin d’acord amb la normativa vigent. 
 
1.2.- Presencia del Contractista 
El contractista estarà representat de manera permanent per un Encarregat d’Obra encarregat de 
dirigir l’execució dels treballs, rebent les instruccions de tal manera que no quedi suspesa o 
retrasada cap operació. 
L’Encarregat d’Obra serà un tècnic competent i no es podrà substituir sense autorització prèvia 
de la Direcció Facultativa. 
L’Encarregat d’Obra actuarà com a representat del Contractista, presentant proposicions i 
rebent les ordes dels tècnics de la direcció. 
Les inspeccions de la marxa dels treballs realitzats per l¡enginyer director, no eximeix de cap 
manera al adjudicat de la responsabilitat de dur a terme un obra correctament executada, amb 
qualitat i garantia, d’acord els plànols, i amb la màxima exactitud en les mesures. 
 
1.3.- Organització de l’obra 
Es considerarà que el contractista ha comprovat i coneix el lloc de construcció i les condicions en 
les que tindrà que efectuar el seu treball; d’altra banda coneixerà els reglaments i disposicions 
laborals vigents de la mà d’obra local, equips, tallers, condicions de transport i allotjament per al 
personal si fos necessari. 
L’aprovació per part de la direcció facultativa de les disposicions previstes per a la instal·lació del 
contractista no comprometrà la seva responsabilitat, reservant aquest el dret de canviar 
l’organització de l’obra en el transcurs de la mateixa. 
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1.4.- Documents a càrrec del Contractista 
El contractista tindrà al seu càrrec la confecció de tots els elements necessaris per a la 
justificació de pagaments, inclosos els controls i les medicions. La direcció controlarà 
exhaustivament aquests documents. 
El contractista complirà totes les lleis, disposicions, ordenances i reglaments governamentals, 
provincials i municipals vigents. 
 
1.5.- Avanç dels treballs 
Periòdicament es realitzaran les visites d’obra amb data i hora acordada, a les quals assistirà 
l’encarregat d’obra, el contractista o persona qualificada amb plens poders i coneixements 
necessaris per a prendre decisions i mesures útils que convinguin per a la bona marxa de l’obra. 
Aquestes reunions tenen la finalitat l’estudi de la qualitat i el progrés dels treballs, la coordinació 
dels diferents oficis i la preparació dels treballs futurs. 
El contractista comprovarà, des del punt de vista de possibilitat de construcció, tots els plànols e 
informació complementària que li sigui proporcionada. Realitzant-lo amb l’antelació suficient a fi 
d’evitar enrariments per a aquest concepte, donant avis immediat d’errors, omissions o 
incompatibilitats que es puguin donar. 
 
1.6.- Modificacions i alteracions del projecte 
La direcció facultativa queda autoritzada a reduir o eliminar unitats del projecte, amb la 
conseqüent reducció o eliminació dels imports corresponents, sense que per a aquest motiu 
pugui fer el contractista, reclamació de cap tipus. 
Contràriament, en cas que fos necessari realitzar treballs no inclosos en el projecte, es fixarà 
prèviament les condicions tècniques i econòmiques per a la seva execució. Si aquests treballs 
son d’ampliació de l’obra contractada, els preus no seran superiors a els que figuren en el 
contracte per a les unitats d’obra que siguin comuns. 
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1.7.- Materials, mostres i assaig 
El materials a utilitzar seran escollits per la direcció sempre i quan estiguin d’acord amb les 
especificacions i normes de la direcció general d’arquitectura i siguin indicades les seves 
característiques, marques i tipus en el pressupost principal. 
La direcció podrà sol·licitar mostres dels materials al adjudicat en qualsevol moment. Si 
aquestes fossin de gran grandària o d’obtenció difícil s’abonarà al adjudicat les despeses 
ocasionades per a aquest motiu. 
La direcció podrà requerir al contractista el mitjans necessaris per a realitzar probes de 
resistència i assaig de materials a utilitzar en l’obra, sense que això representi cost 
suplementari. En particular, es facilitarà els mitjans necessaris per a efectuar els controls a 
realitzar, especificats al Plec de Condicions Tècniques, Memòria o Esquema constructiu. 
A més a més dels mencionats assaigs, la direcció podrà, en qualsevol moment, demanar la 
qualitat dels materials. En el cas que aquests compleixin les especificacions oficials exigides a un 
laboratori oficialment reconegut, el propietari abonarà les despeses; en cas contrari, serà l’ 
adjudicat el que quedarà obligat a assumir les despeses dels assaigs i a canviar els materials per 
els correctes, entenent que totes les despeses ocasionades per a aquest fet seran al seu càrrec. 
L’ adjudicat també serà responsable dels danys ocasionats per motiu d’alguna deficiència dels 
materials, així com dels danys i perjudicis ocasionats a altres persones o objectes en general. 
El contractista repararà les possibles deficiències en el termini més breu possible. En cas de no 
comunicat amb la suficient antelació, ell mateix, serà el responsable de les deficiències. 
 
1.8.- Seguretat de personal i materials 
L’ s’ajustarà a l’ establert en el RD 1.627/1.997, de 24 de març, per al que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. En aquest sentit el 
contractista deurà redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut a partir de l’Estudi de 
Seguretat i Salut de les obres i instal·lacions. 
L’ estarà obligat a prendre mesures de protecció que corresponguin i evitar els riscs de 
destrucció de les proteccions obligatòries, en cas contrari es donarà el treball per terminat sense 
l’autorització de la Direcció d’Obra. 
DISSENY I CÀLCUL DE LA ESTRUCTURA METÀL·LICA I FONAMENTACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL 
AÏLLADA AMB INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT, INCENDIS I ELECTRICITAT 
  
L’ es responsabilitzarà en tot moment de les incorreccions i negliciencies en el treball dels seus 
empleats i representants i s’encarregarà de supervisar que el personal al seu càrrec utilitzi totes 
les mesures de protecció personal, així com de prendre tota classe de mesures de seguretat 
exigeixi la bona marxa de les obre i el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
1.9.- Edificacions provisionals, accessos i espais 
 
El Contractista construirà i retirarà per conte pròpia les edificacions provisionals necessàries, 
oficines i accessos que siguin necessaris per a l’execució dels treballs. 
 
1.10.- Llicencies i permisos 
 
El Contractista s’encarregarà de totes les gestions necessàries per l’obtenció de les llicències i 
permisos requerits per al desenvolupament de les obres. 
Les llicències d’obres concebudes per l’Ajuntament son a càrrec de la propietat, que facilitarà 
una còpia al contractista. 
 
2.- CONDICIONS ECONÓMIQUES 
 
En la oferta del Contractista figurarà, necessariament, un pressupost en el qual s’especificaran 
els preus assignats a qualsevol de les unitats d’obra incloses en la Memòria Tècnica i altres 
documents del Concurs. 
Els preus aprovats per a aquest contracte no podran esser canviats, a excepció en els previstos 
en l’apartat de “Revisió de preus”. En el preu de cada unitat s’inclouran els materials, accessoris 
i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada i en disposició d’esser entregada. 
El contractista no podrà al·legar desconeixement en l’ interpretació de la definició de les unitats 
o característiques del mitjà i condicions de treball per a sol·licitar un augment dels preus, ja que 
prèviament deurà haver sol·licitat totes les aclaracions oportunes en referència a l’obra i a la 
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seva ubicació, a fi de dur a terme sobre el terreny els estudis convenients. Donades les 
característiques del present projecte, deurà visitar i conèixer exteriorment les obres a realitzar 
com a condicionant preexistent de cursar.  
Els preus que figuren en el pressupost tindran que incloure el benefici industrial, però no el 
import dels arbitris, impostos, drets o taxes que siguin per conte del contractista. També 
s’inclourà totes les despeses inherents a l’obra, com puguin esser tancs i senyalitzacions, 
mitjans auxiliars, proteccions, transport de materials a peu d’obra, trasllat, així com multes o 
despeses a efectuar per qualsevol concepte. 
 
3.- MODIFICACIONS I ALTERACIONS DEL PROJECTE 
Quan les modificacions o alteracions del projecte es tradueixin es una disminució o eliminació 
d’unitats d’obres del present projecte, amb la conseqüent reducció o eliminació dels imports 
corresponents, el contractista no podrà fer reclamació. Contràriament, si fos necessari realitzar 
treballs no inclosos en el pressupost, es fixarà prèviament, les condicions tècniques i 
econòmiques per a dur-lo a terme. 
 
4.- INTERRUPCIONS 
Quan per motius no relacionats al compliment del contracte, la propietat prengui la decisió de 
suspendre l’obra per un termini superior a: 
● Dos mesos, el contractista podrà procedir a la liquidació de la part executada. La data de 
finalització d’obra es prendrà com a data de la interrupció. 
● Tres mesos, i per motius fortuïts o causa major, el contractista procedirà a la liquidació de 
l’obra. 
En la reanudació de l’obra, es considerarà el import pagat com a quantitat a compte del import 
total de l’obra completa. 
En les interrupcions per motius imputables a la promoció i que sigui precís establir vigilància a 
l’obra, el contractista quedarà obligat a mantenir-la per compte seva. 
D’altra banda si la suspensió es procedís per vagues gremials o generals, o per causes no 
imputables a la promoció, el contractista queda obligat a mantenir en vigilància, cobrint les 
despeses el mateix contractista. 
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Si l’obra es parés per incompliment de contracte o per vaga dels treballadors del contractista, 
les despeses d’entrenament i vigilància seran totalment d’aquest. 
 
5.- RECEPCIÓ DE L’OBRA 
Quan el contractista, amb l’aprovació de la direcció, donin per finalitzat tots els treballs, es durà 
a terme la recepció provisional de l’obra, firmant-ne a tal efecte l’acte corresponent en la qual 
s’adjuntaran una relació dels petits defectes que es puguin donar i que el contractista corregirà 
immediatament. A partir d’aquest moment la propietat podrà fer ús de l’obra acabada. 
Al cap de dotze mesos de la recepció provisional, i si no haguessin aparegut errors imputables al 
contractista, es realitzarà la recepció definitiva. 
Les recepcions, tant provisional com definitiva, es realitzaran conjuntament per la direcció, la 
propietat i els representants del contractista en les dates que corresponguin. 
Si el contractista no corregís amb satisfacció els defectes trobats en la recepció provisional, i 
dintre del termini esmentat, es s’enrarirà la recepció definitiva de l’obra fins que la direcció ho 
trobi oportú. Aquest marcarà el termini per a que les obres es finalitzin de la manera que 
determini el contracte i els seus annexos.  
La propietat quedarà facultada per a executar les obres mitjançant altre contractista, quan al 
seu seny i prèvia audiència del contractista i dels assessorament pertinents, resulti que aquests 
no disposessin dels mitjans suficients per a dur a terme els treballs en les degudes condicions. 
Si la propietat adoptés l’acord de rescindir el contracte per a aquesta causa, tindrà un efecte 
executiu que el permetrà fer-se càrrec immediatament de l’obra, qualsevol que fossin els drets o 
les accions del contractista. A aquests efectes s’aixecaria la corresponent acte en presencia del 
contractista, o en el seu defecte, per notari públic. 
 
6.- TERMINI DE GARANTÍA 
Tant els terminis com les formes de garantia seran els establerts en la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació: 
 
? Per danys materials causats per vicis o defectes d’execució que afectin a la cimentació o 
als elements estructurals, s’estableix un termini de 10 anys. 
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? Per danys de materials causats per vicis o defectes que afectin a la cimentació o elements 
constructius o instal·lacions, s’estableix un termini de tres anys. 
? El contractista, es responsabilitzarà dels danys per vicis o defectes d’execució que afectin 
a acabats dintre del termini d’un any. 
? El termini de prescripció de les accions es de dos anys des de l’aparició dels defectes. 
 
La data d’inici d’aquests terminis serà des de la data de la recepció provisional del edifici. 
 
7.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
Seran causes de resolució de contracte: 
 
? La quiebra, la suspensió de despeses o extinció del contractista. 
? La incapacitat Técnica del Contractista, segons el criteri de la Dirección, per a dur a terme 
les obres en les condicions exigides.   
? L’enrariment imputable al contractista de 60 o mes dies naturals, respecte a la 
programació de les obres. 
? Abandonament de les obres per el contractista. 
? El incompliment de les disposicions dictades per la direcció en virtut de les facultats que li 
atorgui el present Plec de Condicions. En particular, si el contractista incompleix el termini 
de 15 dies sobre la data fixada per a subsanar les deficiències observades. 
? La transmissió, cessió, traspàs o subarrendament de totes o part de les seves obligacions 
sense autorització de la propietat. 
Els materials, útils i mitjans auxiliars existents en l’obra en el moment de la rescissió, es podran 
utilitzar en la continuació d’aquesta, si el director ho considera oportú i arriba a un acord al 
respecte entre la propietat i el contractista. Si el director creu convenient es retirarà 
immediatament de l’obra. 
Es respectaran les mateixes normes en cas que el contractista rescindeixi el contracte per pròpia 
voluntat, en aquest cas es comunicarà amb dos mesos d’antelació. 
En cas de rescindir el contracte per causes ajenas a la falta de compliment per part del 
contractista, se li abonarà la totalitat de les obres segons condicions prescrites, i tots els 
materials a peu d’obra, sempre que siguin de rebut i en quantitat proporcionada a l’obra 
pendent d’execució. Seran d’aplicació els preus fixats en el pressupost.  
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8.- PAGAMENT DE LES OBRES 
El pagament de les quantitats que el contractista rebeurà si l’obra es desenvolupa amb 
normalitat, es realitzarà per facturacions parcials. 
Les certificacions d’obra aprovades son equivalents a factures i correspondran a períodes 
mensuals. 
Les factures es presentaran amb les copies necessàries a la direcció. Aquesta les acceptarà o 
formularà els inconvenients que consideri, al mínim temps possible, i una vegada confirmat o 
subsanat, les entregarà a la propietat per a la seva tramitació. El pagament de les factures serà 
de la manera que estipuli el contracte. 
Quan sigui el cas d’obres interrompudes per motius no imputables al contractista, es podrà fer 
la liquidació en les condicions establertes en el present apartat, però considerant com a data de 
finalització d’obra, la data d’interrupció. Una vegada superades aquestes circumstancies es 
reprendran les obres, es considerà tot el import pagat per a aquestes liquidacions a compte del 
import total de l’obra completa. 
 
9.- REVISIÓ DE PREUS 
Els preus dels elements bàsics que integrin l’obra podran esser revisats sempre i quan es donin 
les següents condicions: 
- Que s’expressi taxativament en el contracte. 
- Que per part del contractista s’hagi complert estrictament el període 
contractual i els parcials, desenvolupant les obres fielment. 
- Que s’executi i certifiqui un mínim d’un 20% del pressupost. A aquest 
percentatge no se li aplicarà la revisió. Una vegada executat aquest percentatge, serà 
condició indispensable per a que hagi revisió, que el coeficient resultant de l’aplicació 
dels índexs de preus oficials aprovats per el conjunt sigui superior a 1,025 o inferior a 
0,975. 
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10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Tal com dicta el decret 462/72 del Ministeri de Vivenda (BOE de 24 de març de 1971) referent a 
les normes sobre la Redacció de Projectes i Direcció d’Obres en l’Edificació, en la execució de 
l’obra s’aplicaran les normatives vigents sobre construcció i que es citen a continuació. 
 
10.1.- Normativa sobre l’edificació 
• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació en la Edificació (BOE 21/10/99). 
• Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. RD 461/1971 (BOE 
14/3/71). 
• Autorització d’us per a utilitzar elements resistents entre pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
• RL-88. Plec general de condicions per la recepció de maons ceràmic en les obres de 
construcció. O. 27/7/88 (BOE 3/8/88). 
• RC-93. Plec de prescripcions tècniques per a la recepció de ciment. RD 823/1993. 
• RY-85. Plec general de condicions per a la recepció de guix i enguixats en les obres de 
construcció. BOE del 10 de juny de 1985. 
• DB HS. Document bàsic HS. Salubritat. 
• DB SE. Document bàsic SE. Seguretat estructural. 
• DB SE-A. Document bàsic SE-A. Seguretat estructural – Acer. 
• DB SE-AE. Document bàsic SE-AE. Seguretat estructural – Accions en la edificació. 
• DB SE-C. Documents bàsic SE-C. Seguretat estructural – Ciments. 
• EHE. Estructures de formigó en l’edificació. 
• RSCIEI, Reglament de seguritat contra incendis en establiments industrials RD 2267/2004. 
 
10.2.- Normativa sobre condicionaments 
• NBE-CA-88. Condiciones acústiques en els edificis. O. 29/9/88 (BOE 8/10/88). 
• NRE-AT-87. Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic (DOGC 24/7/87). 
• DB SI. Document bàsic SI. Exigencies bàsiques de seguretat en cas d’incendi. 
• Llei 135/1995, de 24 de març, sobre el desplegament de la llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció d’ accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del codi de accessibilitat. 
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10.3.- Normativa sobre instal·lacions 
10.3.1.- Instal·lacions de calefacció 
• Normes bàsiques per instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. BOE 13/1/76. 
• Diàmetres i gruix mínims de canonades de coure per a instal·lacions de subministrament 
d’aigua. BOE 7/3/80. 
• Plec de condicions tècniques generals per a canalitzacions de subministrament d’aigua. BOE 
2 y 3/10/74. 
10.3.2.- Instal·lacions elèctriques 
• Reglament electrotècnic de baixa tensió de RD 842/2002. 
• Normes sobre escomeses elèctriques. RD 2949/82 i correcció d’errors posteriors. 
10.3.3.- Seguritat i higiene en el treball 
Son las exposades en el Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte.  
11.- GENERALITATS 
Son d’aplicació i obligat compliment totes les NORMES TECNOLOGIQUES DE L’EDIFICACIÓ. 
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ANNEX IV.- PRESSUPOST I ESTAT D’AMIDAMENTS 
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ANNEX V: DOCUMENTACIÓ ADICCIONAL  
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ANNEX V: PLÀNOLS  
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Relació de plànols: 
P.1.1.- EMPLAÇAMENT 
P.1.2.- SITUACIÓ 
P.2.1.- PLANTA 
P.2.2.- FAÇANES TRANSVERSALS 
P.2.3.- FAÇANES LONGITUDINALS 
P.2.4.- FAÇANA LATERAL DRET 
P.2.5.- COBERTA 
P.2.6.- ARRIOSTRAMENTS LONGITUDINALS 
P.2.7.-DETALL UNIONS PERFILS 
P.3.1.- FONAMENTACIÓ 
P.3.2.- ENCEPS D’UN PILAR 
P.3.3.- ENCEPS DE DOS PILARS 
P.3.4.- BIGUES CENTRADORES LONGITUDINALS 
P.3.5.- BIGUES CENTRADORES TRANSVERSALS 
P.3.6.- PLAQUES D’ANCORATGE 
P.4.1.- PLANTA 
P.4.2.- FAÇANA FRONTAL 
P.4.3.- FAÇANA POSTERIOR 
P.4.4.- FAÇANES LATERALS 
P.4.5.- SECCIÓ 
P.5.1.- INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
P.5.2.- UNIFILAR I 
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P.5.2.- UNIFILAR II 
